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PARIKKALAN KUNTA

SOPIMUS VALTION JATEHUOLTOTYOSTA

1§

Pirkanmaan ELY-keskus, josta jaljempana kaytetdan nimitysta valtio ja
Parikkalan kunta, josta jaliempana kaytetaan nimitysta yhteistytosapuoli, ovat
tehneet seuraavan sopimuksen pilaantuneen maaperan puhdistamisesta
jatelain (1072/1993) ja sen perusteella annetun asetuksen (1390/1993)
mukaisena valtion jatehuoltotyona vuosien 2022-2023 aikana.

Valtiota ja yhteistydosapuolta kutsutaan jaljempana yhdessa sopijapuoliksi.

Talla sopimuksella sopijapuolet sitoutuvat sopimuksessa tarkoitettuun
yhteistyohon, jonka tarkoituksena on sopimuksen mukaisesti Saharannan
vanhan saha-alueen puhdistaminen ja Rimapolku 1:ssd sijaitsevan
2kerroksisen rivitalon purkaminen valtion jatehuoltotyéna. Talla sopimuksella
sovitaan myos tehtavien ja kustannusten jakautumisesta sopijapuolten valilla.

Parikkalan kunnassa Sahanrannalla, tarkeéalla pohjavesialueella, kiinteistolla
580-404-1-121 (Saharanta), jonka omistaja on Parikkalan kunta, sijaitsee
vanha saha-alue, joka on ollut toiminnassa vuosina 1950-78.
Toiminnanharjoittajia oli useita. Saha-alue sijoittuu Likolammen |-luokan
pohjavesialueelle.

TYON TARKOITUS

Vanhaa saha-aluetta on tutkittu vuosien 2018-2021 aikana Ramboll Finland
Oy:n toimesta. Tutkimusten tuloksena on valmistunut useita raportteja, joista
vimeisimpana on valmistunut “Parikkalan Sahanranta, puhdistuksen
yleissuunnitelma” -raportti vuonna 2021, liite 1.

Vuonna 2021 Ramboll Finland Oy laati kohteelle puhdistussuunnitelman,
johon pohjautuen Parikkalan kunta teki PIMA-ilmoituksen, josta
KaakkoisSuomen ELY-keskus antoi PIMA-paatoksen 19.4.2022
KASELY/429/2022

(liite 2).

Sopijapuolet toteavat alueella olleen toiminnan, suoritettujen tutkimusten ja
niista laadittujen raporttien seka valvontaviranomaisen antaman paatoksen
perusteella, ettd alueen puhdistaminen on perusteltua valtion jatehuoltotyona,
silla ymparistolle ja terveydelle aiheutuu pilaantumisesta riskid, joka on
poistettava.
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poistetaan kaivamalla haitta-aineita siséltavd maa-aines pois ja tuomalla
puhtaat maamassat tilalle. Puhdistustyon toteutus edellyttda kohteessa
(osoitteessa Rimapolku 1) olevan 2-kerroksisen rivitalon purkamista kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen my&ntdman purkuluvan mukaisesti.

Puhdistuksen toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia on pidettava ilmeisen
kohtuuttomina yhteistybosapuolelle, minkd vuoksi kohde soveltuu valtion
jatehuoltotydn kohteeksi.

TYON TOTEUTTAMINEN

Tyo toteutetaan valtion ja yhteistybosapuolen yhteistydné vuosien 2022— 2023
alkana. Ty0 toteutetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 19.4.2022
antaman PIMA-paatoksen sekd Ramboll Finland Oy:n laatiman
rakennussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta voidaan tarvittaessa
vahaisissd maarin poiketa sopijapuoclten yhteiselld péatdksella. Tydn
toteuttamisessa noudatetaan liitteind 2 ja 3 olevien paatosten ehtoja.

YhteistyGosapuoli kilpailuttaa ja toteuttaa osoitteessa Rimapolku 1, Parikkala
sijaitsevan rivitalorakennuksen purkamisen siihen liittyvine tehtavineen. Valtio
kilpailuttaa ja toteuttaa muun osan valtion jatehuoltotyosta.

Yhteistydosapuolet nimeévéat tydlle yhdyshenkilot.
KUSTANNUKSET JA NIIDEN JAKAUTUMINEN

Tyon kokonaiskustannusarvio vuosille 2022-2023 on 1 100 000 euroa, alv 0
%.

Valtion rahoitusosuus on enintdan 550 000 euroa (50 %), alv 0 %, mikali ELY-
keskukselle mydnnetaan valtion budjetista varoja kyseiseen tarkoitukseen.

Parikkalan kunnan osuus on 550 000 eurca (50 %), alv 0 %.

Kustannuksiksi hyvaksytdan menot ja kulut, jotka ovat syntyneet 15.5.2022 —
31.10.2023 valisena aikana. Hyvaksyttdvien kustannusten tulee olla
tarpeellisia hankkeen toteuttamiseksi ja niiden perustua hankkeeseen siten,
ettd ne ovat hankkeen johdosta aiheutuneita lisdkustannuksia
yhteistybosapuolelle.

Hyvaksyttaviksi kustannuksiksi luetaan kustannukset, jotka ovat hankkeesta
johtuvia lisakustannuksia eli kustannuksen on tullut syntya hankkeen johdosta. -
Siten esimerkiksi osapuolten tavanomaiset yleiset palkkakustannukset tai
korvaukset osapuolten omaisuuden kaytdstd eivat ole hyvaksyttavia
kustannuksia. Hyvéksyttavia kustannuksia eivat lioin ole toimet tai
kustannukset, jotka tai joiden osuuden joku muu kuin osapuoli hoitaa tai
maksaa lopullisesti.
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Yksittaisten kustannusten maksamisesta sovitaan osapuolten vilill3 erikseen
hankkeen edetessd menokohtaisesti.

Mikali toteutuneet kustannukset ilman arvonliséveroa ovat
kokonaiskustannusarviota  pienemmat, niin  kustannukset jaetaan
sopijapuolten kustannusosuuksien suhteessa; valtio 50 % ja yhteistydosapuoli
50 %.

Mikdli  toteutuneet kustannukset ilman arvonlisdveroa nousevat
kokonaiskustannusarviota ~ suuremmiksi  niin  kustannukset jaetaan
sopijapuolten kustannusosuuksien suhteessa; valtio 50 % ja yhteistydosapuoli
50 %. Osapuolten on neuvoteltava, kun kay ilmeiseksi, ettd kustannukset ovat
nousemassa kokonaiskustannusta suuremmaksi. Kokonaiskustannusta ei
voida vlittaa ilman molempien osapuolten suostumusta.

KUSTANNUSTEN MAKSAMINEN

Valtion osuus 550 000 euroa maksetaan valtion talousarviossa pilaantuneiden
maiden puhdistustarkoitukseen Pirkanmaan ELY-keskukselle osoitetuista
maararahoista, mikali ELY-keskukselle my®nnetéén valtion budjetista varoja
ko. tarkoitukseen.

TYON VALVONTA

Tyon suorittamisesta vastaa valtion puolesta Pirkanmaan ELY-keskus.
Osapuoli vastaa, ettid osapuolen vastuulla olevan tehtévén tydn toteuttaminen
tapahtuu taman sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Yhteistydosapuolet
maaraavat tyon toteuttamiselle Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen 19.4.2022
antaman paatoksen (KASELY/429/2022) edellyttdman valvojan.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvontaviranomaiset valvovat 19.4.2022
annetun pima-paatdksen ja sen ehtojen noudattamista.

TYON ALOITTAMINEN
Ty voidaan aloittaa heti, kun sopimus on allekirjoitettu.
TYON VALMISTUMINEN

Tydn tulee olla valmis 31.10.2023. Tyén valmistumisen jélkeen pidetadn tyon
lopputarkastus, johon kutsutaan sopijacsapuolien edustajat. Tarkastuksessa
todetaan mm. tyotuloksen sopimuksenmukaisuus, tyon kustannukset seka
valtion ja yhteistydosapuolen lopulliset kustannusosuudet.

YMPARISTON TARKKAILU

YhteistyGosapuoli vastaa kustannuksellaan tydn kohteena olevien alueiden ja
ympéristdn tarkkailusta tydn lopputarkastuksen jalkeen Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen edellyttamalla tavaila.

KUSTANNUSTEN TAKAISIN PERIMINEN JA HYVITTAMINEN

Tassd sopimuksessa mainittu valtion osuus kustannuksista jaa valtion
lopullisiksi menoiksi.
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LITTEET:

TIEDOKSI:

LUPIEN JA SOPIMUSTEN HANKKIMINEN

Yhteistydosapuoli vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta seka ilmoitusten
tekemisesta.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tastd sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan
Pirkanmaan kardjaoikeudessa ensimmaéisend oikeusasteena, mikali
sopijapuolten keskindisilla neuvotteluilla ei paésta sopuun.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan sen jalkeen, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Mahdolliset muutokset tahan sopimukseen tulee tehda kirjallisesti.

MUUT MAARAYKSET

Tata sopimusta on tehty kaksi samansisaltoistd kappaletta, yksi molemmille
sopijapuolille.

Tampereella 6.5. 2022
PIRKANMAAN ELINKEINO, LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS
YMPARISTO JA LUONNONVARAT -VASTUUALUE

Asia on kasitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen Ymparisto- ja luonnonvarat
vastuualueen Keskitetyt ymparistopalvelut -yksikdssa. Sopimuksen on
esitellyt projektipaéallikkd Kari Pyotsia ja ratkaissut yksikon paallikko Ari
Nygrén. Asiakirja on hyvaksytty sahkoisesti ja merkintd hyvaksynnasta on
asiakirjan lopussa.

Parikkalassa 6.5. 2022

PARIKKALAN KUNTA

/Vﬁ_/\f\
Kun anjohtaja esa Huuskonen

/o,;éi jg‘f L—ﬁ

Vt. Tekninen Johtaja‘\/esa Berg

1. Ramboll Qy:n 9.3.2022 laatima toteutussuunnittelu.

2. Kaakkois-Suomen  ELY-keskuksen paatés pilaantuneenalueen
puhdistamisesta 19.4.2022 (KASELY/429/2022)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
PIRELY/Johtaja Mari Rajala KP/kp



Tama asiakirja PIRELY/8952/2017 on hyvaksytty séhkoisesti / Detta dokument PIRELY/8952/2017 har
godkénts elektroniskt

Ratkaisija Nygren Ari 06,05,2022 11:53

Esittelijd Pyotsid Kari 06.05.2022 11:45
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Elinkeino-, likenne- ja Pastos KASELY/428/2022
ymparistokeskus

19.4.2022 Julkinen

ASIA

Padtdos ympadristonsuojelulain (527/ 2014) 136 §:n
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen
maaperadn ja pohjaveden puhdistamista.

liImoituksen tekija

Parikkalan kunta
Harjukuja 6
59100 Parikkala

Puhdistettavan alueen sijainti

Rimapolku 1, 59100 PARIKKALA
Kiinteistd: Sahaniemi, 580-404-1-121

Kiinteistén omistaja

Parikkalan kunta

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekd viranomaisen toimivalta

Ympéristdnsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen
maaperan ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtya tekemalla siita
iimoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle.
[Imoitus on tehtéva hyvissa ajoin, kuitenkin viimeistdan 45 vuorokautta
ennen puhdistamisen kannalta olennaisen tyévaiheen aloittamista.

lImoitus pilaantuneen maaperan ja pohjaveden puhdistamisesta
toimitettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 11.03.2022.

Aiemmat viranomaispaatokset ja lausunnot

e Terveyden ja hyvinvointilaitoksen lausunto 14.2.2022
(THL/408/4.00.00/2022) Parikkalan Sahanrannan maaperan
kunnostuksen yleissuunnitelmasta

e Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 11.12.2019
(KASELY/1925/2015) entisella saha-alueella vuosina 2018-2019
tehdyista haitta-ainetutkimuksista

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kutsunumero 0295029000 PL 1041
hitp:/fwww.ely-keskus. fi'web/ely/ely-kaakkois- 45101 KOUVOLA
suomi
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» Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 4.5.2016
(KASELY/1925/2015) pohjaveden tarkkailusuunnitelman
hyvaksymisesta

¢ Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antama kehotus 29.10.2015
(KASELY/1925/2015} pohjaveden tarkkailemiseksi ja
pohjavesipilaantuman laajuuden selvittdmiseksi

e It3-Suomen ympéristdlupaviraston ymparistélupapéétos 5.3.2004
(27/04/2, 1SY-2001-Y-110) Parikkalan Saharannan entisen saha-
alueen pilaantuneen maaperan puhdistamisesta

Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat

s Parikkalan Saharanta, entisen saha-alugen haitta-ainetutkimukset.
Tutkimusraportti, Ramboll Finland Oy 20.2.2020

» Parikkalan Saharanta, pilaantuneen maaperan kunnostuksen
yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy 15.12.2021

Neuvottelut ja tarkastukset

Tutkimukset vuosina 2018-2021 on tehty ja tuleva kunnostus tehd&én
osana Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeenpanemaa valtakunnallista
pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mukana hankeen chjausryhméssé ja
on osallistunut ohjausryhman kokouksiin, joita on ollut useita.

Puhdistettava alue

Alueen toimintahistoria ja pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet
toiminnat ja tapahtumat

Parikkalan kunnassa keskusta-alueen l&heisyydessé Simpelejérven
rannalla on toiminut saha 1850-luvulta vucteen 1978. Ainakin vuoteen
1969 asti sahalla kaytettiin puutavaran sinistyménestoon Ky-5
valmistetta, jossa tehoaineena olleiden kloorifenolien (CP) liséksi oli
epépuhtautena polykloorattuja dioksiineja ja furaaneja (PCDD/F).
Sahan toiminnan johdosta epdpuhtaudet ovat padtyneet alueen
maaperaan.

Alueen ja lahiympaéristdn nykyinen ja tuleva maankaytto

Sahan alueelle rakennettiin 1970- ja 80-lukujen {aitteessa p&ddosin rivi-
ja pienkerrostaloista koostuva asuinalue. Asemakaavaa laadittaessa ei
ollut tiedossa, ettd alueen kdyttdmiseen rakennusmaana saattaisi
siséltya riskeja.
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Asuinalueen ja jarven vilissé on virkistysaluetta. Nykyiseen ja tulevaan
kayttdon ei ole suunnitteilla muutoksia, alue sailyy asuinalueena.

Alueen maaperéa- sekid pohja- ja pintavesitiedot

Alueen maapera koostuu pintamaan osalta kunnostetuilta osin
tayttémaakerroksista. Geologian tutkimuskeskuksen kartta-aineiston
mukaan alueen maaperd on kerrallista savi- ja silttikerrostumaa. Alue
on melko tasaista ja laskee loivasti lanteen kohti Simpelejarved.

Maanpinnan taso kohdealueella vaihtelee valillda +71,1...+72,8 m.
Kallion pinta todettiin kohteeseen asennettujen pohjaveden
havaintoputkien asennusten yhteydessé 27—-35 metrin syvyydelld
maanpinnasta.

Kohde sijaitsee Likolampi A (0558001} vedenhankintaa varten tarkeslla
pohjavesialueella, ei kuitenkaan pohjaveden muodostumisalueella.
Pohjaveden pééavirtaussuunta on koko pohjavesialueella luoteeseen ja
lénteen kohti Simpelejarved. Tutkimuskohteessa pohjaveden
pinnankorkeus on tasolla -+569,15... +69,34 m mpy, joten se on |&hell3d
jarven pinnankorkeutta, noin +69 m mpy. Myos tutkimuskohteessa
pohjaveden virtaus suuntautuu l&nteen ja pohjavesi purkautuu
Simpelejérveen. Purkautumista voi tapahtua seké rantavydhykkeessa
ettd kauempana rannasta jérven pohjan kautta.

Parikkalan Likolammen varavedenottamo sijaitsee noin 1 km p&assa
kohteesta. Vedenottamo ei ole kdytdssa talla hetkelld. Ottamolta
juoksutetaan vettd ainoastaan erityistilanteissa verkostopaineen
ylldpitdmiseksi. Mahdollisessa pidempiaikaisessa vedenottotilanteessa
Likolammesta alkaa rantaimeytya vetté harjuun p&in. On erittéin
epatodennakdistd, ettd missaén vedenottotilanteessa pohjaveden
virtaussuunta kaantyisi niin, ettd pohjavesi virtaisi tutkimuskohteelta
Likolammen vedenottamolle.

L&hin pintavesisté on Simpelejdrvi, minké rannalla Sahanranta sijaitsee.

Kiinteistén alueella sade- ja pintavedet imeytyvit padasiassa
maaperasn.

Haitta-aineita koskevat tiedot

Alueella tehdyt pilaantuneisuus tutkimukset

Aiemmat tutkimukset ja kunnostukset

Alueella on tehty ensimmaiset pilaantuneisuuteen liittyvat maaperé- ja
pohjavesitutkimukset vuonna 1988. Tutkimuksissa havaittiin
maaperissé ja pohjavedessd kohonneita kloorifenolipitoisuuksia.
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Maaperaa on kunnostettu v. 1993, jolloin sielta poistettiin n. 2300 m3
kloorifenoleilla pilaantunutta maata. Kaivu ulottui noin 2 m syvyyteen.
Pilaantuneet maa-ainekset kuljetettiin Parikkalan kunnan Kasinméen
kaatopaikalle, voimakkaasti pilaantuneet kompostoitavaksi aumoihin.

Vuonna 1997 Sahanrannan alueelile tehtiin ensimmaiset dioksiini- ja
furaanitutkimukset maaperasts ja sedimentistd. Maaperénéytteissa
havaittiin kohonneita dioksiini- ja furaanipitoisuuksia.

PCDD/F-yhdisteiden esiintymistéd alueen maaperassa, pohjavedessa,
sedimentissi ja kaloissa selvitettiin tarkemmin vuosina 1998-2000.
Tutkimustulosten ja vuonna 1999 laaditun ympéristd- ja
terveysriskinarvioinnin pohjalta maaperégkunnostusta jatkettiin vuosina
2004-2005. Pilaantuneita maa-aineksia poistettiin alueelta yhteensé

2 506 ma3itd ja mydhemmin vield 38 tonnia. Lisaksi muutamilla kohdilla
pilaantunut maa peitettiin. Kunnostuksen jadannésnaytteissé kaivualueen
reunoille asuinrakennuksien ja leikkialueiden ldhettyville jai kohonneita
PCDD/F-yhdisteiden pitoisuuksia, jotka ylittivat paikoin ylemmén
ohjearvon ja sen aikaisen ongelmajétteen raja-arvon.

Vuonna 2016 alueelle asennettiin pohjavesiputki (PVP1), josta
analysoitu kloorifenolipitoisuus oli korkea, nyte siséisi myds selvisti
kohonneita furaanipitoisuuksia, miké on poikkeuksellista niiden pienen
vesiliukoisuuden vuoksi.

Alueella sijaitsevassa pienkerrostalchuoneistossa on k&ynyt
sisailmaasiantuntija syksyllda 2017 epaillyn sisailmahaitan vuoksi.
Huoneistossa aistittiin kemiallista hajua, jonka todettiin olevan peréisin
huoneiston muovimattopinnoitteesta. Kohdekaynnin yhteydesséa
huoneistosta ei otettu ilmanaytteit tai tehty laboratorioanalyysejé

Vuosien 2018-2021 tutkimukset ja riskinarvio

Rambeoll Finland Oy on toteuttanut vuosien 2018-2021 aikana
kohteessa tutkimuksia, joissa selvitettiin sahatoiminnasta lahtoisin
olevien haitta-aineiden esiintymistd maaperdssa ja pohjavedessé eri
syvyyksilla, huokosilmassa, pintavedesséd, sedimentissa,
talousvedessé, alueella kasvatettavissa ravintokasveissa ja
istutusmaassa, léheisessé kalastossa sekd yhden keskeiselld alueella
olevan asunnon sisdilmassa. Tutkimustulosten perusteelia on laadittu
riskinarvio.

Maaperan tutkimuspisteet ja -alueet seké pohjaveden havaintoputket on
esitetty liitteen 4 tutkimuspistekartassa.

Tutkimusten ja riskinarvion perusteella on tehty mm. seuraavat
johtopaéatékset:
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Maaperd, istutusmaat ja ravintckasvit

Keskeiselld saha-alueella eli nykyiselld Rimapolku 1 alueella ja
sen lahiympéristsséd on maaperén puhdistustarve dioksiinien ja
furaanien aiheuttamien terveysriskien vuoksi. Suurimmassa
osassa tutkittua aluetta ei puhdistustarvetta cle.

Alueelta ei tutkimuksissa l6ytynyt Ky5-jdtetts, joka toimisi
edelleen passtélahteend.

Istutusmaiden ja ravintokasvien (raparperi ja kesakurpitsa)
vilitykselld voi altistua dioksiineille ja furaaneilie. Tarvetta
rajoittaa pienimuotoista kotitarveviljelya/-kéyttéa ei tutkimusten
perusteella kuitenkaan ole, koska istutusalueet ovat pienia ja ko.
ravintokasvien kéyttémaars vahiinen.

Sis&- ja huokosilma

Rimapolku 1:n asunnon sisdilmasta ei todettu Ky5:sté peréisin
olevia kloorifenoleita.

Rakennuksen alapohja vuotaa alapohjan ja seindrakenteiden
littymékohdasta,

Rakennuksen vieressé olevista huokosilmaputkista todettiin
korkeita haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia, joten
on mahdollista, ettéd naitd on myds rakennuksen alla. N&in ei
voida sulkea pois, etté jotain haihtuvia (ja mahdollisesti haisevia)
vhdisteitd kulkeutuisi tai olisi kulkeutunut sisdilmaan, vaikka
tehdyissd mittauksissa pitoisuudet olivat pienia.

Pohja- ja talousvesi

Pohjavedesta todettiin erittdin korkeifa klocrifenolipitoisuuksia
keskeiselld saha-alueella ja kauempanakin selvisti kohonneita
pitoisuuksia.

Kloorifenolien kulkeutuminen Likolammen vedenottamolle
pchjavesivirtauksen mukana on erittiin epatodennakdista.

Kloorifenoleita voi purkautua edelleen Simpelejérveen
pohjaveden purkautuessa sinne. Myds mahdollisen orsiveden
purkautuminen voi kuljettaa kloorifenoleita jarveen.

Pohjaveden mahdollista puhdistamista voidaan perustellusti
pohtia, kun pitoisuuksien seurantamittauksia on riittavan pitkalts
ajanjaksolta.

Tutkittujen naytteiden perusteella alueen talousveden tila ei ole
sahatoiminnasta johtuen heikentynyt.

Simpelejarvi, kalat ja sedimentti
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- Jarvivedessés ei todeftu kloorifenoleita.

- Kaloissa ei todettu dioksiineja ja furaaneja. Tarvetta rajoittaa
kalojen kayttod ravintona ei ole. '

- Sedimenttinaytteenctossa jarven pohjalla on todettu olevan
puuainesta sahanrannan edustalla, uimarannan edustalla
puuainesta ei havaittu. Dioksiineja ja furaaneita on todettu
[3hinnd sedimenttindytteissd, joissa oli mukana paljon
puuainesta.

- Riskinarvion mukaan tarvetta sedimentin puhdistamiseen tai
kayttorajoituksille ei ole, mydskadn puuaineksen poistaminen
jarven pohjasta ei ole ympérists- ja terveysnékdkohdat seka
taloudelliset ndkdkohdat huomioiden jarkevaa.

Maaperin pilaantuneisuus ja puhdistustarve

Kohteen maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitu
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisella kohdekohtaisella
riskinarvicinnilla.

Riskinarvioinnin perusteella maaperd noin 5000 m2 laajuisella
keskeiselld sahan toiminta-alueella luckitellaan pilaantuneeksi ja se
tulee puhdistaa. Puhdistustarve on alueella, jossa maaperén
pintakerroksen, noin 0—0,5 m, PCDD/-F-pitoisuudet ylittavat
riskinarvicinnissa maaritetyn kohdekohtaisen terveysriskiin perustuvan
keskiarvoon pohjautuvan pitoisuustason 350 ng/kg VWHO-TEQ (2005).

Tutkimuksien mukaan pilaantuneisuus ulottuu alueella keskimaarin 1 m
syvyyteen maanpinnasta ja syvimmillasn noin 2,7 metriin saakka,
alueilla, joissa on todettu jatetdyttéa. Pilaantuneeksi luokiteltavia maa-
aineksia arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 5000 m3ktr / 10
000 tn. Kohteessa ei ole tarve rakennusten alapuolisen maa-aineksen
kunnostustoimenpiteille. Mytsk&én olemassa olevien vaylien alueella
(kadut ja kevyen liikenteen vaylat) kunnostustarvetta ei ole, koska
asfaltoiduilla alueilla altistumista ei voi tapahtua ja muiden katujen ja
vaylien rakennekerrokset on rakennettu muualta tuoduilla puhtailla maa-
aineksilla.

Esitetty puhdistussuunnitelma

Puhdistustavoitteet

Tavoitteena on puhdistaa maaperé siten, ettei alueelle j&44 maa-
aineksia, joista aiheutuisi ymparists- tai terveyshaittaa.
Puhdistustavoitteeksi esitetd&n laaditun riskinarvion mukaisesti
maaperin PCDD-/F -yhdisteille keskiarvopitoisuutta 350 ng/kg. Lisdksi
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keskeiselld alueella maaperassa esiintyvét jatejakeet esitetdan
poistettavan kunnostuksen yhteydessd. Purettavan rakennuksen,
Rimapolku 1 alueella noudatetaan samoja puhdistustavoitteita.

Keskiarvotasoa esitetédan sen vuoksi, ettéd kunnostuksen aikaan
analyysitulosten saaminen kest&aa pitkddn suhteutettuna kunnostuksen
kestoon. TEll& tavoitetasolla mahdollistettaisiin se, ettd jos yksittaisissa
néytteissé pitoisuustaso ylittaisi 350 ng/kg, ei olisi tarve laatia uudelleen
riskinarviota, kun pitoisuustaseja voitaisiin pohjata useamman saman
alueen naytteeseen. Pitcisuustasoa sovellettaisiin kuitenkin
l&htdkohtaisesti niin, ettd analyysituloksia pyritd&én saamaan valmiiksi
ennen kaivualueiden viimeistelyja, jolloin lisékaivut ovat mahdollisia.

Puhdistusmenetelmét ja niiden valintaperusteet

Maaperé puhdistetaan massanvaihdolla. Massanvaihdossa
pilaantuneet maa-ainekset poistetaan. Tavoitetasoan kaivetut alueat
taytetdsn pilaantumattomilla muualta tuoduilla tai kohteesta kaivetuille,
rakennusteknisesti soveltuvilla maa-aineksilla.

Huomiciden pilaantuneeksi luokiteltavien maa-ainesten sijoittuminen
seké haitta-aineiden ominaisuudet massanvaihto on ainut kohteeseen
soveltuva kunnostusmenetelmévaihtoehto. Maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin perusteella alueella
todetut PCDD-/F-pitoisuuksia sisaltdvat maa-ainekset ja maaperdsss
todetut jétejakeet rajautuvat keskeiselid sahan toiminta-alueella
maksimissaan noin 2,7 metrin syvyyteen maanpinnasta. Rakennusten
alapuolisten maa-ainesten kunnostustoimenpiteilie ei ole tarvetta.

Tyon toteuttaminen

Ennen puhdistustyété puretaan kunnostusalueella sijaitseva
pienkerrostalo osoitteessa Rimapolku 1 ja laaditaan tarkempi
puhdistustyétd koskeva rakennussuunnitelma. Purettavan rakennuksen
alueella suoritetaan maaperén puhdistustoimenpiteet, mikali
rakennuksen alapuolisessa maaperadssa todetaan haitta-aineita.

Rakennussuunnitteluvaiheessa maa-ainekset luokitellaan alueittain ja
syvyyksittdin ja kohteesta laaditaan koneohjausmalli. Tarvittaessa
tehdaan lisadtutkimuksia tarkkojen kunnostuksen rajausten
maarittdmiseksi ja maa-ainesten sijoituspaikat huomioiden. Luokittelun
ja mallin perusteella maa-ainekset kaivetaan ja lastataan kuljetettavaksi
vastaanottopaikkaan.

Puhdistusty suoritetaan aikaisintaan vuoden 2022 aikana,
Puhdistustytn arvioidaan kestévan massavaihdon osalta noin 3
kuukautta. Tybalue on rajattu ilmoituksen litteena 3 olevassa kartassa.
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Jitteiden ja kaivettujen maa-ainesten kédsittely ja hyddyntédminen

Kunnostustoimenpiteet toteutetaan lajittelevana kaivuna siten, etté
maaperassa todetut jatejakeet erotellaan pilaantuneista maa-aineksista
siind maadrin, kun se on teknisesti ja tyéturvallisuus huomioiden
mahdollista. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu toteutetaan siten, etta
pilaantuneeksi luokiteltavat maa-ainekset eivat sekoitu
pilaantumattomiin maa-aineksiin eikd kaivumaat levié kaivualueen
ulkopuolelle.

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia siséltdvien maa-ainesten
vilivarastointiaika kunnostusalueella minimoidaan. Tarvittaessa maa-
aineksia voidaan valivarastoida jatkokuljetukset huomioiden.
Lahtékohtaisesti vélivarastointia ei tarvita tehd& esim.
ymparistéteknisen valvonnan vaatimien laboratorioanalyysien vuoksi.
Vilivarastointi suunnitellaan rakennussuunnitteluvaiheessa.

Kaivun aikana maaperassé mahdollisesti esiintyvat isot kivet ja/tai
jitejakeet erotellaan mekaanisesti. Jatteet toimitetaan
kunnostustoimenpiteiden aikana jatekeskukseen kasiteltdvaksi. Kivet
hyddynnetaan ensisijaisesfi kaivantojen taytdissd, tarvittaessa
kuljetetaan maankaatopaikalle.

Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvan omaavalle
vastaanottajalle. Poiskuljetettavien maa-ainesten kuljetuksissa
huolehditaan siits, etta jatteests tai sen kuljetuksesta ei aiheudu vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ymparistélle, roskaantumista, melua, hajua,
viihtyisyyden vihentymistd, yleisen turvallisuuden heikentymista tai
muuta néihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Pilaantuneet maa-ainekset luovutetaan kuljetettavaksi yrittajalle, jolia on
hyvaksynti jatehuoltorekisteriin ja oikeus téten ottaa vastaan kyseista
jatetta kuljetettavaksi,

Puhdistustdiden valvonta, seuranta ja tarkkailu

Kunnostustoimenpiteille nimetaan ymparistétekninen valvoja, joka ohjaa
kaivuty6ita ja maa-ainesten lajittelua. Maa-ainesten lajittelu
suunnitellaan rakennussuunnitteluvaiheessa ja siitd laaditaan
koneohjausmalli. Kohteessa todetuille haitta-aineille ei ole olemassa
kenttaanalytiikkaa. Kaivettavista maa-aineksista ei ldhtékohtaisesti oteta
seurantandytteitd.

Maaperan jdanndspitoisuudet maaritetdsn kaivantojen pohjalta seké
seinamista otetuista jaanndspitoisuusnaytteista.
Jaanndaspitoisuusnaytteiden pitoisuudet médritetdan
laboratorioanalyysein. Jainndspitoisuusnaytteits otetaan 1 néyte / 250
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m2. Jadnnospitoisuusndytteistd analysoidaan dioksiinit ja furaanit seka
kloorifenolit.

Mik&li kunnostustoimenpiteiden aikana ilmenee odottamattomia
tilanteita tai kunnostussuunnitelman muutostarpeita, ottaa
ymparistétekninen valvoja valittémasti yhteytta tilaajaan seki valvovaan
viranomaiseen,

Puhdistamisen terveys- ja ympéristévaikutukset ja niiden ehkiisy

Normaaliin maarakennusurakointiin liittyvien terveysriskien lisgksi
kunnostustyd voi aiheuttaa altistumista pilaantuneelle maa-ainekselle tai
mahdollisesti jatteille. Ensisijaisia haitta-aineille altistumisreitteja ovat
ihokosketus ja haitta-aineita siséltavan polyn hengittaminen,

Ympaéristétekninen valvoja seuraa, etté urakoitsija noudattaa
velvoitteitaan sekd annettuja ohjeita ja méaarayksia tydsuojelun suhteen.
Tytssd merkittévin haitta-aine on maa-aineksen polyamisen kautta
elimistdon hengityksen kautta pastyvat PCDD/-F-yhdistest. Alueen
pohjavedessa on todettu myés haihtuvampia yhdisteitas, kloorifenoleita,
mutta n&itd ef arvicida esiintyvan merkittavissé madrin maaperin
kunnostuksen yhteydessa kaivusyvyydet ja vesien kasittelyvaateet
huomioiden. Tarvittaessa tydmaalla kaytetdsn hengityssuojainta, joka
on varustettu A2P3-suodattimetla,

Ennen toiden aloittamista tydmaalla pidetédén aloituskokous, jossa
kéydaan ldpi tydturvallisuuteen liittyvat asiat. Kaikki tybmaalle tulevat
henkilét perehdytetdédn tydmaan turvallisuuteen ennen tydmaalle
saapumista.

Puhdistustytn rakennussuunnttelussa suunnitellaan alueen asukkaiden
suojautuminen puhdistustydn aikana, kuten ilmanvaihdot, liilkkuminen
alueella ja puhdistusty®n jélkeiset toimenpiteet (ikkunoiden ja seinien
pesu, limanvaihtohormistojen puhdistukset). Alueen asukkaita ja
talouhtididen edustajia tiedotetaan ja ohjeistetaan tarvittavista
toimenpiteista ennen puhdistustéiden aloitusta.

Puhdistustyd suunnitellaan ja urakka valvotaan siten, etté se ei aiheuta
ympéristéhaittoja.

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

Ympéristétekninen valvoja seuraa koko tytn ajan tydmaalta
mahdollisesti Iytyvid uusia haitta-aineita, maanalaisia rakenteita tai
muuta normaalista poikkeavaa. Jos téllaisia 6ytyy, asiasta informoidaan
vélittbmasti tilaajaa ja ympdristéviranomaisia. Mahdollisista
toimenpiteistd neuvotellaan heidan kanssaan.
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lImoituksessa on tunnistettu mm. seuraavat mahdolliset odottamattomat
tilanteet ja epavarmuustekijat seké esitetty toimenpide tilanteen
esiintyessa:

Alueelta 16ytyy maaperdén haudattuja kyllastysainesékkejé (Ky-5).
>Kaivutyst keskeytetéan ja suunnitellaan sakkien ja niiden siséltdmien
aineiden havitys (Ky-5)

Alueelta l6ytyy kylldstykseen kéytetty allas, jolloin mahdollisuus siihen,
etta haitta-ainepitoisuudet ko. alueella ovat korkeammat kuin mité
tutkimuksessa on todettu. - Haitta-aineiden pitoisuudet méaritetdan
ympéristéteknisen valvojan toimesta ennen ko. alueen kaivun
jatkamista.

Tapahtuu konerikio tai polttoainetta vuotaa maaperdén.-> Urakoitsijan
tulee varata tyomaalle riittéivasti imeytysturvetta tai vastaavaa
dliynimeytysainetta mahdollisten tytkoneiden letkurikkojen tai muiden
vastaavien onnettomuuksien varalle. Pilaantunut maa-aines poistetaan
ja toimitetaan asianmukaiseen kasittelyyn.

Kaivantoon nousee vetts, tai rankkasade yllattas. > Kaivantoon ei
tutkimusten perusteella arvicida kertyvan merkittavéasti vetta kaivun
aikana ja ensisijaisesti veden kertyminen pyritaén estdmdan
kaivuuteknisin keinoin. Tarvittaessa kunnostustydn aikainen
vedenkasitielytarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikéli vetta joudutaan
kaivannosta poistamaan, se tehddin I&htokohtaisesti imuautolla ja vesi
toimitetaan luvan omaavalle vastaanottajalle. Veden haitta-
ainepitoisuudet tutkitaan.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

Niille asukkaille, joiden asumiseen kunnostaminen vaikuttaa,
tiedotetaan kirjallisesti kunnostuksesta hyvissa ajoin ennen
kunnostamisen aloittamista. Kunnostamisesta tiedotetaan myds kunnan
www-sivuilla. Tarvittaessa ennen kunnostamisen aloittamista
jarjestetdan asukkaille infotilaisuus.

Kohteessa pidetsén alku- ja loppukatselmukset, joihin kutsutaan myés
viranomaistahot (kunta, ELY, tydsuojelu). Tydmaakokouksista sovitaan
erikseen.

Pilaantuneen maaperan kunnostuksen ympéristétekninen valvoja pité4
kunnostustoimenpiteiden aikana kirjaa kaivetuista ja pois kuljetetuista
maa-aineksista, haitta-ainepitoisuuksista, alueella mahdoliisesti
esiintyvista jatteistd sek& muista tyon kannalta merkittivista seikoista.
Kirjanpito pidetasn ajan tasalla ja tarvittaessa viranomaisten saatavilla
kunnostustoimenpiteiden aikana.
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Urakoitsija [aatii ty6maapéivakirjan, jossa on merkinnét mm.
laadunvalvonnasta, tydkoneiden tarkastuksista ja
turvallisuuspoikkeamista.

Pilaantuneen maaperén kunnostustoimenpiteistd laaditaan
loppuraportti. Loppuraportin laatimisesta vastaa ympéaristdtekninen
valvoja.

Muiden viranomaisen kuuleminen

Kunnan ympéristdnsuojeluviranomainen ja terveysviranomainen ovat
olleet mukana hankkeen ohjausryhméssé eika erillista kuulemista
ilmoituksen johdosta ole titen katsottu tarpeelliseksi.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on kunnan ympéristdviranomaisen
pyynndsts antanut lausunnon kunnostuksen yleissuunnitelmasta.
Lausunnossa on tuotu esiin mm. seuraavaa:

THL pitaa tehtyja selvityksid riittéving ja kattavina. Asukkaiden
terveydentilan selvittdmista ei pideta tarpeellisena. Esitetty
kunnostusraja 350 ng/kg on THL:h omien laskelmien mukaan riittava
estdmaén aikuisiin ja lapsiin kohdistuvia terveysriskeja.
Kunnostussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat riittéavia.
Suunnitelmassa on huomioitu myds kunnostustdiden aikainen
pély&minen, joka on tarkeda estds tydntekijdiden ja asukkaiden
altistumisen valttamiseksi. Alueelle jaa maaperadn syvemmalle
edelleen paikoin haitta-aineita, mik3 on hyva pitd4 mielessa, jos alueella
mydhemmin kaivetaan. Rakennusten alla olevat PCDD/F-yhdisteet ovat
sitoutuneet maaperdan hyvin tiukasti, eivatkd ne haihdu, joten niista ei
voi suoranaisesti aiheutua terveyshaittaa asukkaille. Ravintokasvien
kotiviljelyé ei ole tarpeen rajoittaa, koska yhdisteet eivat juurikaan siirry
ravintokasveihin. Ainoa kulkeutumisreitti kasveihin on maa-aineksen
pélyaminen, mutta sen voi valtt4ds huuhtomalla ja kuorimalla kasvikset.

Viranomaisen ratkaisu

Kaakkois-Suomen ELY ELY-keskus on tarkastanut Parikkalan
kunnassa sijaitsevalle kiinteistélle 580-404-1-121 sijoittuvan
pilaantuneen maaperan ja puhdistamista koskevan ilmoituksen ja
hyvaksyy sen seuraavin maarayksin:

Lisatutkimukset

1. Kiinteistdlta purettavan pienkerrostalon alapuolisen maaperéan haitta-
ainepitoisuudet on selvitettdva edustavan naytteenoton avulla
rakennuksen purkamisen jalkeen. Rakennussuunnittelua varten tulee
tarvittaessa ottaa edustavia lisanaytteitd myds muualta. Naytieista on
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analysoitava vdhintdan ne haitta-aineet, joita on todettu aiemmin
tehdyissé maaperatutkimuksissa.

Puhdistamista koskeva tarkempi rakennussuunnitelma tulee toimittaa
Kaakkois-Suomen ELY keskukselle tarkastettavaksi viimeista3n viikkoa
ennen toimenpiteiden aloittamista.

Puhdistustavoitteet

2.

Alue tulee puhdistaa sellaiseen tilaan, ettei siitd voi aiheutua vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympéristolle.

Alueelta on poistettava riskinarviointiin perustuen maa-ainekset, joissa
haitallisten aineiden edustavat pitoisuudet ylittavat
kunnostussuunnitelmassa esitetyn puhtaustavoitteen: PCDD-F -
yhdisteiden keskiarvopitoisuus 350 ng/kg.

Tydn aikana on pidettavi kirjaa maaperdnéyltteenotosta, eri
kasittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista
ja madrista seké puhdistettavalla alueella mahdollisesti hyddynnettévien
maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista, méarista ja
hyddyntéamispaikoista.

Alueen yleinen hoito ja jarjestys

4.

Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen maaperén
puhdistuksesta kertovin kyltein.

Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen
liittyvat tyévaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, etta
pilaantunutta maa-ainesta ei levid ympdristddn. Puhdistustytn aikana
on huolehdittava, ettei puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa
alueella tai sen idhistolld oleskeleville eikd muuta terveys- tai
ympéristériskia.

Maa-ainesten ja muiden jatteiden kasittely ja varastointi

6.

Poistettavat pilaantuneet ja/tai jatteensekaiset maa-ainekset sekd
jatteet on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti
hyodynnettaviksi ja toissijaisesti loppukasiteltiviksi
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisid maa-aineksia
tai muita jatteita. Jatteiden kasittelyssé on liséksi noudatettava alueella
voimassa olevia jatehuoltomasrayksia.

Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri tavoin pilaantuneet tai eri
tavalla kasiteltdvat maa-ainekset pidetaan erilldan kaivun, lastaamisen,
mahdollisen vélivarastoinnin ja kuljetuksen aikana.
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Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa valivarastoida alueella,
jonka puhdistamisesta iimoitus on tehty, esim. naytteiden analysoinnin
vaatiman ajan. Vlivarastoinnin on oltava mahdollisimman lyhytaikaista
ja se on toteutettava siten, ettei siit4 aiheudu maaperén pilaantumista,
pilaantumattoman ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista,
haitta-ainepitoisen maa-aineksen pSlydmisté, haitta-ainepitoisten suoto-
ja valumavesien muodostumista tai muuta terveys- tai ympéristéhaittaa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa antaa maarayksia maa-
ainesten peittdmisesta tai muista tarvittavista toimenpiteista.

Mikali valivarastointi toteutetaan paallystamattémalla alueella, on
alueen maaperén pintakerroksen pilaantumattomuus varmistettava
edustavalla ndytteenotolla valivarastoinnin paatyttys.

Maa-ainesten kuljettaminen

10.

Jitteen saa antaa kuljetettavaksi vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle
toiminnanharjoittajalle. Pilaantunut maa-aines on peitettdva kuljetuksen
ajaksi ja liikenne on toteutettava siten, ettei siitd aiheudu pély- tai
meluhaittoja. Lisdksi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on
laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee iimet jatelain (646/ 2011) 121 §n
edeliyttamat tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana
ja se on luovutettava jatteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on
séilytettéva kolme vuotta.

Puhdistustydn lopputuloksen toteaminen

11.

Kaivuty6n lopuksi kaivantojen seindmista ja pohjista tulee ottaa
edustavat jddnnéspitoisuusnaytteet. Ne on otettava niin, etts
kaivualueen maaperaan jasvat haitta-ainepitoisuudet tulevat
luotettavasti selvitetyiksi. Naytteistd on analysoitava laboratoriossa
véhintaan kyseiselld kaivualueella tehdyissa tutkimuksissa todettujen
haitta-aineiden pitoisuudet.

Pohjaveden tarkkailu

12,

13.

Puhdistamisen vaikutuksia pohjaveteen tulee tarkkailla
pohjavesindyttein ennen ja noin 3 kuukauden kuluttua puhdistumisen
valmistumisesta. Suunnitelma pohjavesivaikutusten tarkkailemiseksi
tulee esittad madrayksen 1 mukaisessa rakennussuunnitelmassa.

Pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen selvittamiseksi on
laadittava pohjaveden jatkotarkkailusuunniteima. Jatkotarkkailua tulee
tehda siind laajuudessa, ettd tarkkailun perusteella voidaan luotettavasti
arvioida pohjaveden pilaantuneisuus, pilaantuneisuuden laajuus ja
puhdistustarve kohtuullisessa ajassa.
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Pilaantuneen veden késittely

14.

185.

Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvésté vedesté on
otettava edustavia vesindytteita. Nytteisté on tutkittava alueella
tehdyisséd maaperatutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Tarvittaessa vesi on poistettava ja toimitettava vastaanottopaikkaan,
jolla on lupa késitells kyseisid haitta-aineita siséltavaa vetta.

Valvonta, tiedottaminen ja raportointi

16.

17.

18.

Puhdistustyhén on nimettéiva henkils, joka vastaa péétoksen
madrsysten noudattamisesta ja puhdistustydn valvonnasta.
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekd puhdistuksen
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjalliisesti Kaakkois-Suomen ELY
ELY-keskukselle ja Parikkalan kunnan ympéristdnsuojeluviranomaiselle
ennen toimenpiteiden aloittamista. Edelld mainituille tahoille on
iimoitettava myds tdméan paatoksen mukaisten puhdistustoimenpiteiden
lopettamisajankohta.

Mikali puhdistustytn aikana maaperassé havaitaan haitta-aineita, joita
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita lahtdtiedoista
poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympéristd- ja/tai
terveysriskeinin, on kyseisistd havainnoista ilmoitettava viipymatta
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, Parikkala kunnan
ymparisténsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

Taman paatéksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteisté on
laadittava loppuraportti, jossa on esitettéva puhdistustydn toteuttaminen
ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja -syvyyksista, kuvaus
tyon aikaisista naytteenottomenetelmistd ja yhteenveto tydn aikaisesta
naytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-
aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyddyntdminen alueella,
analyysitulokset puhdistetun maaperén haitta-aineiden
jadnndspitoisuuksista ja néytteenottopaikkojen sijainnit
karttapiirustuksessa esitettyina seké yhteenveto mahdollisten
vesindytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta
ja kasittelysta. Raporttiin on liitettédvé yhteenveto maa-ainesten
toimittamisesta eri hyddyntamis-, kasittely- ja loppusijoituspaikoilie.

Loppuraportti on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY ELY-keskukselle
ja Parikkalan kunnan ymparisténsuojeluviranomaiselie neljan
kuukauden kuluessa kaivutyén loppuunsaattamisesta.
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Madraysten ja paatdksen perustelut

Yleiset perustelut

Y mpéristdnsuojelulain (527/ 2014) 136 §:n mukaan maaperén ja
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueslla seké puhdistamisen
yhteydessd maa-aineksen hyddyntdmiseen kaivualueella tai
poistamiseen toimitettavaksi muualla kdsiteltivaksi voidaan ryhtyé
tekemdll3 siitd ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytd ympéristélupaa. Valtion
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta
paattksen. limoituspaatiksessd on annettava tarvittavat méaraykset
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen favoitteista ja maa-aineksen
hyddyntamisesta ja tarkkailusta.

Valtioneuvoston asetuksessa maaperén pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvicinnista (PIMA-asetus, 214/ 2007) on sdadetty
maaperassé yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot.
Asetuksen 3 §:n mukaan, mikali yhden tai useamman haitta-aineen
pitoisuus maaperéssa ylittda kynnysarvon tai alueella, jolla
taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden,
on maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on
asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperéssé olevien
haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja
ympéristdlle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka arvioinnissa on
otettava huomioon. limoituksessa esitetty maaperan puhdistustarpeen
arvioinnin tulee tayttaa asetuksen vaatimukset.

Pilaantunutta aluetta puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei
ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty
varautumaan, esim. maaperassa tai pohjavedessa todetaan uusia
haitta-aineita taikka todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat
merkittavasti aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua
laajempi tai kaikkea suunnitelmassa esitettyd maa-ainesta ei voida
poistaa. Tdman vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa
uusia ohjeita tai maardyksié tyén aikana. (Madrdykset 17. ja 20.)

Ympdristénsuojelulain {527/ 2014) 2 luvussa on sdddetty yleisists
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan
selvilldolovelvollisuudesta (6 §) seka velvollisuudesta ehkéista ja
rajoittaa toimintansa ympéristévaikutuksia (7 §), maaperan
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pitaamiskiellosta (17 §).
Madrayksissa on huomiecitu ympdaristdnsuojelulain mukaiset velvoitteet.
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Madrayskohtaiset perustelut

Ympaéristénsuojelulain (527/ 2014) 133 §:n mukaan pilaantunut
maaperi ja pohjavesi (pilaantunut alue) tulee puhdistaa siihen filaan,
ettei siitd voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympaéristolie.
Paatoksessa on hyvaksytty ilmoituksen mukaisesti riskinarvion
perusteella maaritetty puhdistustaso. Lisétutkimuksia ennen
puhdistamista on edellytetty, koska purettavan rakennuksen alapuolisen
maaperin haitta-ainepitoisuuksista ei ole tietoa. Myés muita
lisatutkimuksia mahdollisesti tarvitaan, jotta riittévan tarkka
rakennussuunnitelma saadaan [aadittua. Tarkka rakennussuunnitelma
on térked, koska kunnostuskaivuuta ei ohjata kunnostuksen aikaisella
naytteenotolla haitta-aineiden hitaan analytiikan vuoksi.
Rakennussuunnitelma tulee toimittaa farkastettavaksi, jotta Kaakkois-
Suomen ELY-keskus voi tarvittaessa tarkentaa tai antaa uusia
puhdistamista koskevia maardyksid. Jaanndspitoisuusnaytteenotolla
todennetaan maaperan haitta-ainepitoisuudet pilaantuneen maa-
aineksen poistamisen jélkeen. Naytteenotolla varmennetaan
edellytettyjen puhdistustavoitteiden saavuttaminen seké& saadaan tietoa
maaperaén kaivujen jélkeen jadvista haitta-ainepitoisuuksista.
(Maaraykset 1., 2., 3.)

Ympdéristénsuojelulain (527/ 2014) 20 § edellyttda pilaantumisen vaaraa
aiheuttavalta toiminnalta huolellisuutta ja varovaisuutta ympdriston
pilaantumisen ehkaisemiseksi sekd onnettomuuksien estdmiseksi ja
niiden vaikutusten rajoittamiseksi (varovaisuus- ja
huolellisuusperiaatteet). Pilaantuneen maan kaivualueet on edeliytetty
aidattavaksi seka merkittavaksi kylteilla, jotta pilaantuneen maan
kaivusta ja muista ty6vaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa tydémaan
ulkopuolisille tahoille ja jotta estetéén asiattomien péésy kaivualueelle,
(Ma&rays 4.)

Jatelain (646/ 2011) 13 §:ssé saddetddn, ettei jatteestd tai jatehuollosta
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle,
roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymista taikka muuta
ndihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
(Maaraykset 4., 5., 8. - 10.)

Jételain (646/ 2011) 8 § edellyttéds, ettd kaikessa toiminnassa on
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jatelain etusijajdriestysta.
Etusijajérjestyksen mukaan vain sellaiset jatteet, joita ei ole mahdollista
uudelleenkayttéa, kierrdttad tai hyddynt&d, loppukésitelldsn.
Pasgtoksessé el ole annettu kaivettujen maa-ainesten hydtykaytosta
puhdistettavalla alueella, koska puhdistuksen yhteydessi ei tiettavasti
ole tarpeen kaivaa puhdistustavoitteen alittavia maita. (Maarays 6.)

Jatelain (646/ 2011) 29 §:n mukaisesti maaperan ja pohjaveden
puhdistustytn yhteydessa kaivettavat jatejakeet on edellytetty
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toimitettavaksi hybdynnettévaksi tai loppukasiteltévaksi asianmukaisen
luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Jatelain mukaan kunta voi antaa
paikallisia yleisi& m&arayksia mm. jatteen luokittelusta ja kisittelysta.
{(Madrdys 5.)

Jatelain (646 2011)15 §:ssé sdddetdan lajiltaan ja laadultaan erilaisten
jatteiden erillddnpitovelvollisuudesta siind laajuudessa kuin se on
terveydelle tai ympdristélle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkadisemiseksi, etusijajarjestyksen noudattamiseksi taikka jatehuollon
asianmukaiseksi jarjestdmiseksi tarpeellista seks teknisesti ja
taloudellisesti mahdollista. (Ma&rédys 7.)

Jételain (646/ 2011) 29 §:n mukaan jitteen saa luovuttaa vain jatelain
11 luvun mukaiseen jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljettajalle.
(Maérays 10.)

Valtioneuvoston jétteistd annetun asetuksen (179/ 2012) 11 §:n mukaan
jate voidaan kuljettaa peitettyn3, jos siten voidaan varmistua siitd, ettei
jatetid passe ympdristton kuormauksen tai kuljetuksen aikana.
Poistettavat pilaantunutta maa-ainesta siséltévat kuormat on edellytetty
peitettéviksi ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty
pidettdviksi erilldén pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-
ainepitoisista maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle
tai ympéristolle. (Maarays 10.)

Jatelain (646/ 2011) 121 §:n mukaan jatteen haltijan on laadittava
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirja on oltava
mukana jétteen siirron aikana ja se onh annettava jatteen
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on sdilytettava vahintdan kolmen
vuoden ajan. Siirtoasiakirjaan merkittdvista tiedoista ja niiden
vahvistamisesta on s@édetty valtioneuvoston jatteistd annetun
asetuksen 24 §:ss&. (Maarays 10.)

Ympdristdnsuojelulain (527/ 2014) 209 § n mukaan lain
taytantdénpanon edellyttdmét mittaukset, testaukset, selvitykset ja
tutkimukset on tehtava pétevasti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin
menetelmin. (Maaraykset 11., 12. ja 14.)

Ympéristénsuojelulain (527/ 2014) 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan
on oltava selvilla toimintansa ympéaristdvaikutuksista, ymparist6riskeists
ja niiden hallinnasta seka haitallisten vaikutusten
vahentdmismahdollisuuksista (selvilidolovelvollisuus). Puhdistamisen
vaikutuksia alueen pohjaveteen on seurattava naytteenoton avulla,
koska puhdistettava alue sijaitsee pohjavesialueella. Riittava tarkkailu
tulee suunnitella ja esittdd ennen puhdistamistoimenpiteitd. Haitta-
aineiden liséksi tulee huomioida esim. sameus, pH, happi,
sahk&njohtavuus. Pohjavedessa on todettu sahan toiminnasta peraisin
olevia korkeita kloorifenolipitoisuuksia, minka vuoksi pohjaveden
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pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida ja tarvittagssa
puhdistamistoimet suunnitella. Toimenpidetarvetta on jarkevas arvioida
vasta, kun seurantaa on tehty riittavan kattavasti ja riittévan pitk&n ajan.
(Maaraykset 12. ja 13.)

Ympéristonsuojelulain (627/ 2014) 7 §:n mukaan toiminta on
jArjestettava niin, ettd ympdristén pilaantuminen voidaan ehkdista
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkéista, se on
rajoitettava mahdollisimman vahéiseksi. Puhdistettavan alueelta
mahdollisesti syntyvan pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan,
etteivit vedessé olevat haitta-aineet padse kulkeutumaan laajemmalle
alueelle eivatka aiheuta enempadd maaperén tai pohjaveden
pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympéristolle.
(Maaraykset 14. ja 15.)

Ymparisténsuojelulain (527/ 2014) 172 §:ss4 ja jatelain 122 §:ssé
saadetadn valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtdvansa
suorittamista varten, Maadraykset 16.~18. on annettu
viranomaisvalvonnan kannalta. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja
puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta.
Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt néytteenotto-, kaivu- ja
muut puhdistustoimenpiteet.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympéristénsuojelulaki (527/ 2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172,
190, 191, 200, 205, 209 §

Ympéristénsuojeluasetus (713/ 2014) 24, 25, 26 §

Valtioneuvoston asetus maaperén pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/ 2007)

Jételaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 121, 122 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Hallintolaki (434/ 2003)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jérjestdmisestd (1040/ 2006)
Valtioneuvoston asetus vesiympéristélle vaarallisista ja haitallisista
aineista (1022/ 20086)

Valtion maksuperustelaki (150/ 1992)

Valtioneuvoston asetus (1259/ 2021) elinkeino-, likenne- ja
ympéristdkeskusten, tys- ja elinkeinotoimistojen seké kehittédmis- ja
hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022

Kasittelymaksu ja sen méaraytyminen

Tamén ilmoituksen kasittelystd perittiva maksu on 1210 €.

Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
likenne- ja ympéristékeskusten, ty6- ja elinkeinotoimistojen seka
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kehittdmis- ja hallintokeskuksen maksullisista sueritteista (1259/ 2021)
ja sen liitteend olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta tehtévan ilmoituksen kasittelysta perittdvd maksu on
55 € kultakin asian kasittelyyn kuluvalta tunnilta. Té&méan ilmeituksen
késittelyyn kului 22 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ymparisténsucjelulain (527/ 2014) 205 §:n mukaan ELY-keskus voi
peri& maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2
momentissa tarkoitetun paatoksen noudattamisen varmistamiseksi.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-,
likenne- ja ymparistékeskusten, tyd- ja elinkeinotoimistojen seki
kehittédmis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista (1259 2021)
ja sen liitteend olevaan maksutaulukkoon.

Paatdéksen voimassaoloaika

Téma p&atds on voimassa 19.4,2027 saakka. Mahdollisten
olosuhdemuutosten vuoksi paatoksen voimassaolon jélkeen maaperan
ja pohjaveden pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tarvittaessa
arvioitava uudestaan ja tehtava puhdistamisesta ympdristénsuojelulain
(627/ 2014) edellyttdma ilmoitus tai lupahakemus.

Paatdksen taytantédnpanokelpoisuus

Ympéristénsuojelulain (527/ 2014) 200 §:n perusteella tatd paatosta on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltaa taytantdénpanon.
Paatoksestd
Paatos
lImoituksen tekijélle (séhkoisesti)

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY -keskus (séhkdisesti)

Parikkalan kunnan ympéristonsuojeluviranomainen (séhkdisesti)
Suomen ympdristtkeskus (s&hkoisesti)

Ramboli Finland Oy (sahkdisesti)
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Kuuluttaminen

Ympéristénsuojelulain (527/ 2014) 85 §:n mukaisesti Kaakkois-Suomen
ELY ELY-keskus antaa paatoksen tiedoksi myos julkisella kuulutuksella.
Kuulutus ja kuulutettava paatds ovat nahtavilld Kaakkois-Suomen ELY
ELY-keskuksen ja Parikkalan kunnan verkkosivuilla.

Tietojarjestelméan paivittdminen

Alueen maaperaa koskevat tiedot paivitetdan valtakunnalliseen
Maaperén tilan tietojérjestelmaan.

Muutoksenhaku

Tahan paatdkseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden
kirjmaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat paéatoksen
litteend 1 olevassa valitusosoituksessa.

Lisadtiedot

Asia on kéasitelty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ymparistd ja
luonnonvarat-vastuualueen ympéristovastuuyksikdssa. Lisatietoa
asiasta antaa vanhempi insindéri Kati Hame, kati.hame@ely-keskus fi,
p. 0295 029 332

Hyvéksynta

Tama asiakirja on sadhkoisesti hyvaksytty viraston sahkdisessé
asianhallintajarjestelméssa. Merkintad séhkdisesta hyvaksynnasté on
asiakirjan viimeisella sivulla. P4atéksen on esitellyt vanhempi insindori
Kati Hame ja ratkaissut ymparisténsuojelupaallikké Juha Rantala.

Liitteet

Liite 1. Valitusosoitus

Liite 2. Sijaintikartta

Liite 3. Toimenpidealueen rajauskartta
Liite 4. Tutkimuspistekartta



LIITE 1.
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tahén paatokseen sekd sen kasittelystd perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelma osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtévd 30 pdilvin kuluessa padtéksen tiedoksisaannista. Pdattksen tiedonsaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemantend (7) paivana kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipéivaa ei oteta lukuun. Jos méérédajan viimeinen p&iva on
pyhépéivd, lauantai, itsendisyyspéiva, vapunpéivé, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vield seuraavaan arkipdiv&an. Valitusaika pédttyy 26.5.2022.

Valituksen sisélto

Valituksessa on iimoitettava

- pastds, johon haetaan muutosta

- valittajan nimi ja yhteystiedot

- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkayntiin liittyvat asiakirjat voidaan
[ahettas,

- milté kohdin paétékseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia pdatokseen vaaditaan tehtavaksi
ja milla perustein (vaatimukset)

mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva p&atés ef kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa, on tdméan
yhteystiedot iimoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vaiituksen vireilla ollessa ilmoitettava
viipymattd hallintotuomioistuimelle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelma. Sahkoéisesti
toimitettua valituskirjelmaaé ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmé&an on liitettava
- valituksen kohteena oleva pdétds valitusosoituksineen,

- selvitys siitd, milloin valittaja on saanut paattksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankchdasta,




- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niité ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Asiamiehelle, jollei han ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettédva valitukseen valtakirja
tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan pdamiesta.

Valituskirjelman toimittaminen

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava VVaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmén on
oltava perilla maaraajan viimeisena paivana ennen virka-ajan paattymista. Valituskirjelma
litteineen voidaan myos lahettaa postitse, telekopiona tai sédhkopostilla. Sahkdoisesti (telekopio,
sahkoposti tai sdhkoinen asiointipalvelu) toimitetun valituskirjelmén on oltava toimitettu niin, etta se
on kaytettavissa vastaanottolaitteessa tai tietojarjestelmassa maaréajan viimeisena paivana ennen
virka-ajan paattymista. Valituksen voi tehda myés hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkdyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa saadettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministerion asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta
peritaén asian kasittelysta hallinto-oikeudessa 260 euron oikeudenkayntimaksu.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen saadetty erdista tapauksista, joissa maksua ei perita.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)
Puhelinvaihde: 029 56 42611

Faksi: 029 56 42760

Sahkoposti: vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kuva-1.-Tutkimuskohteen sijaintl«(vihrells), Saharannan-keskeinen-alue-(keitalsella)." |




LITE 2

Parikkals, Sahanranta

-alue, mille ilmoitus pilaantunesn maaperin puhdistamisesta kohdennetaan
- purettava rakennus Rimapolku 1

- puhdistettava lisSalue

Parikkala, Sahanranta
+ alue, mille imoitus pilaantunesn maaperkin puhdistamisesta kohdennetasn
s purettava rakennus Rimapolku 1
« puhdistettava lisSalue

Alla olevassa kivassa on esitelly
« punaisella katkoviivalla alue, mille Amoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta
kohdennetaan kiinteistdn 580-404-1-121 rajojen sisSpusiella.
« harmaalla katkoviivalla purettava rakennus Rimapolku 1
giniselld katkowiivalla puhdistettava lisBalue, mikali Rimapolku 1 alueslla todetaan
lisatutkimuksissa haitta-ainepitoisia mas-aineksia, joiden pitoisuudel ylittavat esitettavan
puhdistustavoitteen
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Parikkala, Sahanranta
Toteutussuunnittelu

Hankekokous 9.3.2022 klo 10.30-11.30

RAMBGLL [t



Parikkala, Sahanranta, esityksen sisalto

» Kohteen esittely

» Tietoja

» Aikaisemmat dokumentit

» Puhdistusalueen rajaus
« Tarjous

» Osa-alueet

« Henkil6sto

« Ajkataulu

» Kustannusarvio

» Projektirakenne ja kustannusten seuraaminen
« Valokuvia, haastavimmat kaivualueet

Ramball



Parikkala, Sahanranta

» Puhdistusalue 0,5 ha

» Puhdistusmenetelmd on massanvaihto
« Puhdistustavoite 350 ng/kg

* Massamaara 10 000 tn

» Pohjavesi 3,5-4,8 m maanpinnasta

Ramboll



Dokumentit

» Tutkittu
« Maapera
» Pohjavesi
+ Pintavesi
+» Talousvesi
+ Sedimentti
» Huokosilma
« Kalat
« Kasvit
« Istutusmaat
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2021

PARIKKALAN SAHANRANTA
PILAANTUNEEN MAAPERAN
KUNNOSTUKSEN
YLEISSUUNNITELMA

»Kohdekohtainen riskinarvio ja kunnostustarpeen arviointi
»Maaperan kunnostus 2022 (2023)
~Pohjaveden kunnostus tulevaisuudessa

Rambell
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Tarjous

* PIMA, puhdistus
» projektinhallinta ja laadunvarmistus
« ohjausryhman kokoukset
 rakennustydseloste
» urakkaohjelma
« turvallisuusasiakirja
» mddra- ja yksikkéhintalomake
» tarjouslomake
» tarjouspyyntdkirje
» puhdistustydn tarkennettu kustannusarvio
» PIMA-ilmoituksen laadinta
« tarjouspyyntdasiakirjat pima-maiden kilpailutusta varten



Tarjous

» Rakennussuunnittelu, tarkemmin
« asiakirjaluettelo
« sijaintikartat (yleis- ja peruskartta)
« aluekartta / -piirustus
- rakennustydselostus (ty6n toteutuksen periaate ja tydkohtainen tytselostus)
« alueen poikkileikkauspiirustukset
« aluesuunnitelma / lilkennejarjestelyt
» alueen maisemointi ja lopputulos
« litteroitu tehtdva- ja maaraluettelo
» kustannusarvio sisdltden kaikki tytkustannukset eriteltyina
« turvallisuusasiakirja ja -ohjeet
« tarvittavien maastotdiden (mm. tarkemittaukset) tekeminen

Ramball



Tarjous

« GEO
« talogeotekniikka
« kunnallistekniikka, tuettavat, tukemattomat
« kaivantopiirustukset

* Vuorovaikutussuunnittelu
» vuorovaikutus
» tiedotus
* yleisétilaisuudet
* sdilytettavien ja siirrettavien istutusten vuorovaikutus ja sopimukset

- Maisemasuunnittelu, pinnanmuodot
* maisema- ja maisemointisuunnittelu, pihasuunnittelu

Ramboll



Tarjous

« PIMA, Rimapolku 1 rakennuksen alan tutkimus
« PIMA-tutkimus

« Purkusuunnittelu
- asbesti- ja haitta-ainekartoitus, AHA-kartoitus
» purkutyoéseloste ja purkukartoitus
« purkukartoituksen raportointilomake
« purkulupahakemus

» Purku-urakan tarjouspyyntodasiakirjat
« purku-urakan tarjouspyyntoasiakirjat

- Pohjaveden tarkkailun ndytteenottokierros

Ramboll



Henkilosto

Henkild SKoL Tehtdvat

Olll Kolari 02 projektipdallikkd, rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen, aslakirjat

Kimmo Jarvinen 01 laadunvarmistus, projektipaallikén varahenkils, vuorovalkutussuunnittelu ja
ylelsotilaisuudet

Jukka Tengvall 01 rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen, laadunvarmistus

Hanna Tolvanen 02 riskinarviointl (maaperan tutkimus Rimapolku 1)

Anna Naukkarinen 04 rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen, asiakirjat

e |
Marko Jokipll [0} purkusuunnittelu, padsuunnittellja, laadunvarmistus

purkusuunnittelu, AHA-kartoltus

purku, rakennuttaminen, rakennuttamisasiakirjat

Juha Helkkila 02
Marko Hanninen 02
I_Hannu Lauhakarl 02
04

I Anne Sulhkonen

geosuunnittelu, kalvantoplirustukset, geotarkastelu, laadunvarmistus

maisema- ja pihasuunnittelu

— 1]

Jooo

* maisema

Ramboll

« PIMA, VUOROVAIKUTUS, GEO
+ PURKU, suunnittelu, AHA

+ PURKU, kilpailutus

11



Aikataulu

Osavaihe Aikataulu 2022
Aloituskokous, (1. kokous) vko 7
Suunnittelutyd 7-17

PIMA-limoitus valmis vko 11 (14.-18.3.)
suunnittelukokous (2. kokous), suunnitelmaluonnosten lapikdynti tilaajien kanssa vko 17 (25.-29.4.)
Suunnitelmat valmiit vko 19 (9.-13.5.)
suunnittelukokous (3. kokous), suunnitelmien esittely tilaajille vko 20 (16.-20.5.)
Tyd valmis, luovutettu tilaajalle 20.5.2022

Tydn laskutus valmis konsultin osalta B - - vko 24 (13.-17.6.)

- Pilaantuneiden maa-ainesten hintatiedustelu I&dhtenyt 8.3.2022

. Pima-ilmoitus toimitettavissa tilaajakommenteille pienten muutosten jdlkeen
+ AHA-kartoituksen katselmus 14.3.2022

« Piman rakennussuunnittelu kdynnistymadssa

Ramboll



Kustannusarvio

TYOVAIHE KUSTANNUS %-KOK.
» Projektin hallinta 2610 € 4 %

» Kokoukset 3321 € 6 %

« Vuorovaikutus 2850 € 5%

* PIMA-rakennussuunnittelu (sis. geo, maisema) 26 743 € 46 %

« Rimapolku 1, tutkimus 7576 € 13 %

« Pohjaveden tarkkailukierros 3151 € 5%

» Purkusuunnittelu 8017 € 14 %

» Purku-urakan kilpailutus 4290 € 7 %

« YHTEENSA 58 557 € 100 %

Rambol/



Projektirakenne ja kustannusten seuraaminen

Customer Project No. Project Name Budjetti, tunnit %ﬂﬁﬂ' matka- budjetti

Eé':ﬁ?? b ELY< 1510068644 Pankkala Sahanranta totamussuunnlttelu [ 58657 i

| TUNTIKIRJIAUKSET |

| Pirkanmaan ELY- | 'Sahanranta, toteutussuunnitielu - Projekiin hallinta, ! B ]
| keskus | 1510065644-001 laadunvarmistus ja sopimusasial B 2610 0

pg::[:lgl’ﬁ A ELLy- M Sahanranta, toteutussuunnittelu - Kokoukset 2796 3348

' Pirkanmaan ELY- “|'Sahanranta, toteutussuunnitlelu - Vuorovaikutus, tiedolus ja

keskus M yleisédtilaisuus 225 - e —
Pirkanmaan ELY- Sahanranta, foleulussuunnittelu - Maaperan puhd1sb.|ksen |

keskus N MM | rakennussuunnittelu- ja urakkatarjouspyyntéasiakirjat 25533, 10 - 2_481

Pirkanmaan ELY- " Sahanranta, toleutussuunnittelu - Maaperén haitta-ainetulkimus | |
 keskus f15inDﬁBﬁM_DD5 Rimapolku 1 rakennuksen alueslia s 50 o e |
| Pirkanmaan ELY- 1510068644-006 Sahanranla, toteutussuunnittelu - Rakennuksen haitta- 6621 6725 |
keskus —R | ainetutkimus, purkusuunnittelu ja purkulupahakemus _ . | S
Pirkanmaan ELY- Sahanranta, toteutussuunnittelu - Purku-urakan ]

keskus ) ﬁiqﬂﬁw | tarjouspyyntéasiakirjat 4290 B 0 |
Pirkanmaan ELY- Sahanranta, toteutussuunniltelu - Pohjaveden tarkkailun

keskus 1510068644008  néytteenottokierros 886,50 142
|KULUKIRJAUKSET | G ; o AL
| Eg::‘?? man ELY- 1510068644-009 | Sahanranta, toteutussuunnittelu - Matka-, kalusto- ja rahtikulut 2433
| Pirkanmaan ELY- T Sahanranta, toteutussuunnittelu - Laboraloricanalyysit, ) . ‘
keskus @QM | maanéylteet - I - | 4_542 |
' Pirkanmaan ELY- Sahanranta, foteutussuunnittelu - Laboratorioanalyysit, 1
| keskus 1510065644-011 _| rakennenaytteat B ZTG
Pirkanmaan ELY- 1510068644-012 Sahanranta, foteutussuunnitielu - Labaratoricanalyysit, | 1883.4
keskus . lpohjavesigé_iyt_leal o g i

Rambalt
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